Navrh zmluvy o dielo ¢. 05/2018
uzatvorend podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného
zakonnika (dalej len ,zmluva" alebo ,,ZOD") za Ucelom realizacie stavby:

~Rekonstrukcia pobocky Nezabudka, Pol'ovnicka 474/5 Kosice"

Objednavatel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Statutarny zastupca:
ICO:
DIC:

Bankové spojenie:
Cislo uctu /IBAN/:

Zhotovitel”:
Obchodné meno:
Sidlo:

Pravna forma:

Statutarny organ:
Zastupca vo veciach
zmluvnych

Zastupca vo veciach

organizac¢no-technickych:

ICO:

1¢ pre DPH:

Bankové spojenie:
Cislo G&tu /IBAN/:
Zapis v OR

(dalej len "zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

KniZnica pre mladez mesta Kosice
Kukucinova 2, 043 59 KosSice

Mgr. et Mgr. Iveta Hurna - riaditelka
00189006
2020785910

Prima banka Slovensko, a.s.
SK43 5600 0000 0005 0231 1001

IRES R+M s.r.o.
Kavecianska 41, 040 01 Kosice

Rébert Lengen — konatel spolo¢nosti
Marian Lengen - konatel spolo¢nosti

Rébert Lengen — konatel spolo¢nosti
Marian Lengen - konatel spolo¢nosti

Marian Lengen - konatel spolo¢nosti

36197882

SK2020060031

CSOB a.s.

SK03 7500 0000 0040 02274409

Okresny sud Kosice I., odd. s.r.o., viozka ¢.11570/V
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2.2

2.3

2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

Clanok II.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zdvazok zhotovitela zhotovit pre objednavatela riadne a
vCas dielo ,,Rekonstrukcia pobocky Nezabudka, Pol'ovnicka 474/5 Kosice", v
rozsahu podla ponuky uchadzaca a rozpocCtu vykaz/vymer, ktoré su prilohami tejto
zmluvy (dalej len "Rozpocet"), a taktiez zavézok zhotovitela dodat objednavatelovi
vSetky s tym suvisiace doklady tykajuce sa najma realizacie diela a jeho kvality.

Stavba bude realizovana na zaklade odsuhlaseného rozpoctu.

Zhotovitel je opravneny zrealizovat prace nad rédmec rozsahu diela vymedzeného
rozpoc¢tom vykaz/vymer (dalej len ,naviac prace") len na zaklade predchadzajiceho
pisomného dodatku k tejto zmluve podpisaného obidvomi zmluvnymi stranami.
Cenu naviac prac, ktoré zhotovitel' vykona bez dodatku k tejto zmluve takto vopred
podpisaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela, nie je objednavatel
povinny zhotovitelovi zaplatit. Ak takéto naviac prace objedndvatel dodatoéne
pisomne uzna, patri zhotovitelovi Uhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto
zmluve, ktory zmluvné strany na Urovni Statutarnych organov podpisu. Zhotovitel
sa zavazuje pri oceriovani naviac prac pouzit rovnhakd metodiku a jednotkové ceny
tak, ako pouZil pri spracovani svojej ponuky a Rozpoctu zahrnutych v jednotlivych
prilohach tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnu inak.

Zmluvné strany sa mdzu dohodnut o nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré
su sucastou rozsahu diela podla tejto zmluvy. V takom pripade sa zniZi zmluvna
cena diela o cenu tychto prac a dodavok uvedenu v Rozpocte (vid' priloha zmluvy).
V zmysle dohody zmluvnych strdn o nerealizovani niektorych prac a dodavok
nevznikd zhotovitelovi v dosledku vyuzitia prava objednavatela uvedeného
v predchadzajucej vete ziadny penazny narok a to ani titulom nahrady Skody,
uslého zisku, Urokov z omeskania ¢ zmluvnych pokut.

Zhotovitel sa zavazuje zhotovit pre objednavatela dielo s odbornou starostlivostou
podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlastnom
mene, na svoje nebezpelenstvo, riadne, vlas a odovzdat zhotovené dielo
objednavatelovi v zodpovedajucej kvalite, za riadne vykonanie diela sa povazuje aj
dielo s drobnymi vadami a nedorobkami, ktoré nebrania uzivaniu diela.

Objednavatel sa zavazuje dielo zhotovené v sulade s touto zmluvou prevziat a
zaplatit za dielo dohodnutl cenu podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v sulade so svojou predlozenou ponukou vratane
vSetkych jej priloh, uvedenej v prilohe tejto zmluvy, podla pokynov objednavatela,
podla podmienok tejto zmluvy, v sulade s technologickymi postupmi prac
zhotovitela pisomne odslUhlasenymi objedndvatelom, v sulade s kontrolnym a
skiuSobnym planom zhotovitela odsuhlasenym objednavatelom, v sulade s
poziadavkami vyplyvajucimi zo stavebnych a inych Uradnych povoleni tykajlcich sa
diela a dalsimi povoleniami a rozhodnutiami tykajacimi sa predmetu zmluvy
vydanymi do dna podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto
zmluvy, v sulade s platnymi technickymi normami, platnymi vSeobecne zavaznymi
pravnymi predpismi, ako i s poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou
diela, sG mu zname technické, kvalitativne a vSetky iné podmienky potrebné
k riadnej realizacii diela a disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami,
ktoré su potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.



2.9

Zhotovitel potvrdzuje, ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykonavania
diela (povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi
moznostami).

2.10 Zmluvné strany uzatvarajiu na stavebnd akciu ,Rekonstrukcia pobocky

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Nezabudka, Pol'ovnicka 474/5 Kosice"™, zmluvu o dielo v stulade s podmienkami
v tejto zmluve.

3 Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY

Zhotovitel sa zavazuje, Ze dielo zrealizuje riadne a vcas v tychto terminoch:

zacatie realizacie diela: odovzdanim staveniska do 5 dni odo dha
nadobudnutia acinnosti tejto zmluvy
ukoncenie realizacie: do 15.07.2018

Zhotovitel je povinny a zavazuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie
diela toto dielo riadne vykonat jeho riadnym ukonéenim a odovzdanim
objednavatelovi na zaklade pisomného zapisu o odovzdani a prevzati diela, ktory
je podpisany poverenymi zastupcami zhotovitela a objednavatela s odtlackom
peciatky oboch zmluvnych stran.

Postupové (priebezné) terminy realizécie diela mdze objednavatel uréit po
prerokovani so zhotovitelom.

Zhotovitel je povinny bez meskania informovat objedndvatela o vzniku akejkolvek
udalosti, ktord brani alebo staZuje véasnu alebo riadnu realizaciu diela, a mdze
spbsobit omeskanie zhotovitela s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto
¢lanku.

V pripade, ak pocas realizacie diela nastanu skutocnosti charakterizované ako
vysSia moc alebo aj v pripade klimatickych podmienok (dazd, silny vietor, nizke
teploty pod +5°C), ktoré znemozfiuju zhotovitelovi pokracovat v realizacii diela,
alebo z dévodov podla Ust. § 374 Obchodného zakonnika, v takom pripade sa tato
doba nepocita do lehoty realizacie diela podla tejto zmluvy a pocas trvania tychto
skutocnosti, zhotovitel nie je v omeskani.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze zhotovitel nie je v omeskani s terminom
dokoncenia diela uvedenym v bode 3.1 po dobu, po ktori nemohol svoju
povinnost, suUvisiacu s realizaciou predmetu plnenia zmluvy, plnit nasledkom
okolnosti, vzniknutych na strane objednavatela. V tomto pripade ma zhotovitel
pravo na predlZzenie lehoty vystavby a zmenu terminu dokoncenia diela a na
Uhradu preukazatelnych zvysnych nakladov, ktoré mu z toho dévodu vznikili.
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Clanok 1V.
CENA

Celkova cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovena dohodou zmluvnych
stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom zneni ako cena
dohodou vo vyske:

Zmluvna cena bez DPH: 32 106,03 EUR
Sadzba DPH 20% a vyska DPH: 6 421,21 EUR
Zmluvna cena celkom vratane DPH: 38 527,24 EUR

4.2

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9.

K fakturovanej cene bude UcCtovana DPH v sadzbe platnej v cCase jednotlivej
fakturacie.

V pripade dohody s objedndvatelom o zvySeni alebo znizeni rozsahu diela
vymedzeného rozpoctom vykaz/vymer sa bude pri zvyseni alebo znizeni celkovej
ceny diela vychadzat z jednotkovych cien uvedenych v rozpoéte, ak sa zmluvné
strany nedohodnu inak.

K zmluve je prilozenad priloha - Rozpolet, ktord tvori jej neoddelitelni sudast.
Priloha je vyplneny vykaz/vymer vo vSetkych polozkach pre vsetky stavebné
oddiely jednotlivo. V pripade, ak zhotovitel niektord polozku nevyplnil, ma sa za
to, Ze takéto prace, montaze, dodavky materidlov atd., budu vykonané a ich cena
je uz zahrnuta v niektorych inych polozkach.

Cena za dielo mdze byt zmenend iba pisomnou dohodou obidvoch zmluvnych
stran vo forme samostatného podpisaného dodatku k tejto zmluve a to len v
nasledovnych pripadoch:

a) pri rozsireni (naviac prace) alebo zUzeni (menej prace) rozsahu predmetu
plnenia (bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

b) pri zmene technického rieSenia casti diela, pisomne pozadovaného
objednavatelom osobitnym listom alebo zapisom v stavebnom denniku,

c) pri zmene technického rieSenia Casti diela, rozsah ktorého je nevyhnutny vo
vdzbe na/alebo platné normy. Tuto zmenu technického riesenia je zhotovitel
povinny oznamit objednavatelovi zapisom v stavebnom denniku. K tejto zmene je
objednavatel' povinny sa pisomne vyjadrit do 7 pracovnych dni, zapisom v
stavebnom denniku.

Navrhovana zmluvna cena pokryva naklady na vSetky poloZzky tvoriace vykaz
vymer.

Ak nastanu vyssie uvedené skutocnosti, ktoré budd mat vplyv na dohodnutt cenu,
zmena ceny za dielo bude vzdy predmetom osobitného rokovania, ktorého
vysledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve.

V cene su obsiahnuté aj naklady na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
staveniska.

Zmluvné strany moZu postupom podla bodu 2.4 tejto zmluvy dohodndt zmeny
materidlov a /alebo =zvySenie/ znizenie rozsahu prac, ktoré povazuje za
nevyhnutné a primerané a boli odsuhlasené objednavatelom prac. Pokial' p6jde



4.10

4.11

4.12

4.13

4.14

5.1.

5.2

5.3

5.4

5.5.

o zmeny, ktorych dévodom bolo porusenie zmluvy zhotovitelom alebo osobami, za
ktoré je zhotovitel zodpovedny, vykona zhotovitel tieto prace na vlastné naklady.
Zhotovitel do ceny diela zodpovedne a Uplne zahrnul vsetky nevyhnutné opatrenia
pre splnenie predpisov, noriem, opatreni a Uradnych podmienok.

Zhotovitel pri zostavovani svojej cenovej ponuky kalkuloval s tym, Zze pocas doby
vykonavania diela nie je povolena Ziadna zmena cien.

Zhotovitel do ceny diela zodpovedne zahrnul vsetky vydavky, potrebné pre Upiné,
riadne a odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok
so zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych
prac obvykle treba vykonat.

Zhotovitel' u vsetkych poloziek plati zasada, ze sa rozumeju vratane vsetkych
bezprostredne suvisiacich vykonov a cinnosti a ze v nich sU zahrnuté vsetky
pripadné potrebné pomocné, montazne, spojovacie, kompletacné a iné materialy.

Zhotovitelovi je celkom a podrobne znamy rozsah diela, kedZe porozumel zadaniu
predmetu diela vratane priloh a zodpovedne a dokladne si ich overil.

Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

Cenu za zhotovenie diela zaplati objednavatel zhotovitelovi na zaklade faktury,
ktord zhotovitel vystavi po vykonani prac k 28. diu prislusného kalendarneho
mesiaca a odosle objednavatelovi.

Prace budl fakturované na zaklade overenych zistovacich protokolov a supisov
vykonanych prac, v ktorych bude uvedené mnozstvo mernych jednotiek a ich
ocenenie v stlade s ponukovym rozpoctom.

Overenie vykonanych prac vykona objednavatel prac a autorizuje objednavatel do
5. pracovného dna od predlozenia supisu prac zhotovitelom. Ak ma supis prac
vady, vrati ho zhotovitelovi na prepracovanie.

Splatnost faktiry je 30 dni odo dfia preukdzatelného dorudenia faktury
objednavatelovi. Faktlra sa povazuje za uhradenu dfiom pripisania prostriedkov
na ucet zhotovitela.

Faktaru vyhotovi zhotovitel' v sulade s platnou legislativou - zdkon ¢. 222/2004
Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom zneni a predlozi objednavatelovi v 3
originalnych vytlac¢koch. Faktira bude obsahovat minimalne tieto Udaje:

e (islo faktury resp. dafového dokladu
oznacenie objednavatela a zhotovitela, penazny Ustav, Cislo Uctu
ICO a DIC zhotovitela, ICO objednévatela
oznacenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a Cislo zapisu
miesto a nazov diela, evidencné Cislo stavby
¢islo zmluvy, datum jej uzatvorenia
zdanitelné obdobie
den odoslania a den splatnosti faktury
fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, Ciastku DPH a celkovu fakturovanu
sumu
e peciatku a podpis opravneného zastupcu zhotovitela



5.6

5.7

6.1

6.2

6.3

e faktlura bude obsahovat nasledovné nalezitosti - kryci list faktiry, zistovaci
protokol, suUpis vykonanych ©prac, rekapitulaciu a CD/DVD s
fotodokumentaciu zachytavajlcou prace, ktoré su predmetom predkladanej
faktury podla supisu prac v pocte minimalne 30 digitalnych fotografii, casti
stavebného dennika, certifikaty od jednotlivych materidlov a potvrdeni
o likvidacii stavebného odpadu a stavebnej sute, ¢o bude dolozené
potvrdenim objednavatela. Supis prac a dodavok bude vyhotoveny podla
bodov 5.1 - 5.3 v sulade s ocenenym vykazom vymer, ktory je prilohou
tejto zmluvy a bude obsahovat nazvy jednotlivych oddielov, polozZiek,
jednotkové ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Supis
vykonanych prac bude vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je
sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky ktoré maju byt sléastou faktiry
budl mat vyplnené policka tykajlice sa mnozstva a pri polozkach, ktoré nie
su predmetom faktlry bude uvedeny nulovy udaj.

Dévodom na opravnené vratenie faktiry je skutolnost, ze faktira ma formalne
alebo obsahové nedostatky v rozpore s touto zmluvou. V takomto pripade nova
lehota splatnosti zaéne plynit odo dfia dorudenia opravenej faktury
objednavatelovi. Objednavatel je opravneny vratit faktiru na opravu v lehote
najneskor do 14 dni od jej dorucenia objednavatelovi.

Zmluvné strany sa dohodli, 7ze v pripade ak bude zhotovitel zverejneny v
prislusnom zozname o0s6b (tzv. zoznam platitelov dane z pridanej hodnoty, u
ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b)
zdkona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov
(dalej ako ,zadkon o DPH"“)) vedenom Finanénym riaditelstvom Slovenskej
republiky, je objednavatel opravneny v den zverejnenia zhotovitela v takomto
zozname, zadrzat sumu vo vySke zodpovedajlcej DPH z nezaplatenych faktar.
Takto zadrzana suma bude bud’' na vyzvu prislusného danového Uradu uhradena v
zmysle § 69b zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnena najneskér den
nasledujuci po dni predlozenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného
danového Uradu, Ze zhotovitel ako danovy subjekt nema nedoplatok na DPH,
pricom takéto potvrdenie nesmie byt starSie ako tri dni a (ii) preukazania
skutoCnosti, ze zhotovitel nie je uvedeny v zozname platitelov dane z pridanej
hodnoty, u ktorych nastali dovody na zruSenie registracie v zmysle § 81 ods. 4
pism. b) zdkona o DPH.

; i Clanok. VI.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

Zhotovitel poveri riadenim prac na diele pracovnikov spifiajicich odborn
spOsobilost v zmysle zakona ¢. 136/1995 Z. z. v zneni neskorsich predpisov o
odbornej sposobilosti na vybrané cCinnosti vo vystavbe. Zhotovitel sa zavéazuje
vykondvat vSetky prace na stavenisku prostrednictvom 0sdb s potrebnou
kvalifikaciou a nalezite poufenych a pouzivat na stavenisku vylu¢ne technické

zariadenia, ktoré zodpovedaju poziadavkam na technick( spdsobilost pouzivania.

Zhotovitel' zabezpedi na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montédzneho materialu, vSetkych stavebnych hmét a dielcov,
materialov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

V cene za zhotovenie diela su obsiahnuté aj vsetky ndklady spojené s
vybudovanim, prevadzkou, Udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitelom.



6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

6.9

6.10

Prevadzkové, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpecuje
zhotovitel v sulade s rozpoltom vykaz/vymer. Naklady na vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s stcéastou
zmluvnej ceny.

Zhotovitel' je povinny pri  vykondvani diela pouzivat vylu¢ne material,
zodpovedajuci slovenskym pravnym i technickym normam a ostatnym platnym
predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v dokumentacii.

Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat materidl a dodavky
inych subdodavatelov a preskusat jeho resp. ich Uplnost, vlastnosti a pouZitelhost.
Za pripadné nedostatky tychto materialov a dodavok v celom rozsahu zodpoveda
zhotovitel.

Zhotovitel' je povinny bez zbyto¢ného odkladu po podpise tejto zmluvy urcit pre
vykonanie prac zodpovedného vedulceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat na prevzatom pracovisku poriadok, istotu a bez
zbyto¢ného odkladu odstrafiovat odpady a nedistoty, ktoré vznikli pri vykonavani
jeho prac na vlastné naklady. Pokial tak neurobi ani v dodatoc¢nej lehote urcenej
zastupcom objednavatela, vykona ich objednavatel na naklady zhotovitela. Za
pracovisko sa na Ucely tejto zmluvy povazuje stavenisko a objekt stavby na ktorej
zhotovitel realizuje dielo. Zhotovitel zodpoveda za Cistotu komunikacii, po ktorych
dovdZa a odvaza materidl, mechanizmy, sut a iny odpad. Pripadné $kody z
porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel' objedndvatelovi a uspokoji aj naroky
tretich osob.

Prace na pracovisku zacinaju a koncia na zaklade pracovného casu urceného
zhotovitelom, priom tento sa =zavéazuje rozvrhnit pracovny das svojich
zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby dodrzal termin ukoncenia realizacie
diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov zhotovitela sa na
UcCely tejto zmluvy povazuju i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitela a zhotovitel ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poZiarnu ochranu diela a bezpeénost pri
praci a bezpecénost technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v sulade s
ustanoveniami prislusnych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, najma
vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z., vyhlasky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona C.
124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci. Zhotovitel méze pouzit
iba materidly, ktoré spifiaju podmienky a poziadavky uvedené v zakone ¢&.
133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel je povinny vykonavat $kolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, preverovat ich znalosti a sustavne zabezpecovat kontrolu ich
dodrziavania. Dalsie povinnosti pracovnikov zhotovitela v oblasti BOZP a PO,
pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany majetku na stavenisku budud
vyspecifikované v zapise o0 odovzdani a prevzati pracoviska. V zaujme
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel povinny dodrziavat véeobecne
zadvazné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie
bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, vybavit svojich
pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, dodrziavat zésady
bezpe¢ného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpedit,
aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v
pracovhom c¢ase a nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu
nadriadenému nedostatky a zavady, ktoré by mohli ohrozit bezpelnost alebo
zdravie pri praci a podla svojich moznosti zucastfiovali sa na ich odstranovani a
konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na stavbe. V
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celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zdkaz pozivania
alkoholickych napojov a inych omamnych latok.

Zhotovitel méZze na stavbe nasadit len pracovnikov, ktori maju pozadovanu
kvalifikaciu, ktori vykonavaju potrebné ulohy podla zmluvne dohodnutych
podmienok a v primeranom c¢ase a sU dostatocne vybaveni ochrannymi
pracovnymi prostriedkami v zmysle vyhlasky & 147/2013 Z.z. Zhotovitel je
povinny dodrziavat opatrenia na ochrany majetku objednavatela a tretich oséb.

Zhotovitel je povinny viest odo dfia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach,
ktoré vykonava stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuju vsetky
rozhodujlce skutocnosti tykajuce sa realizovaného diela. Zodpovedny zastupca
zhotovitela je povinny predlozit zastupcovi objednavatela denny zaznam
najneskor nasledujuci den po zdapise. Zastupca objednavatela je povinny
najneskor do 3 pracovnych dni od predlozenia zdznamu v stavebnom denniku
poznacit svoj suhlas, pripadne nesthlas s obsahom denného zdznamu, a to s
uvedenim dovodov nesuhlasu. Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a
prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie
prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu pracovného ¢asu musi
byt stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel je povinny zUlastfiovat sa koordinacnych porad zvolanych
objednavatelom. Objednavatel zvolad koordinacnu poradu pisomnou formou aspon
2 dni vopred. Pokial' sa zhotovitel' z vdznych ddévodov nemdze dostavit, zaisti si
nahradu alebo aspon jeden den pred terminom konania koordinacnej porady
dorudi objednavatelovi pisomné ospravedinenie.

Zhotovitel bez zbyto¢ného odkladu pisomne upozorni objednavatela na nevhodné
pokyny, ktoré mu objednavatel dal na vyhotovenie diela. V pripade prerusenia
prac z tohto dovodu (pokial je opravneny) nie je zhotovitel v omeskani.

Na stavenisko moéZzu vstupovat iba povereni pracovnici a subdodavatelia
zhotovitela.

Zhotovitel sa zavazuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k
obhliadke, kontrole a prevzatiu tych casti diela, ktoré objednavatel pocas
realizacie diela urc¢i zapisom v stavebnom denniku. Zhotovitel' je povinny vzdy
vyzvat objedndvatela aj prostrednictvom zapisu v stavebnom denniku na
preverenie prac, ktoré budu dalsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspon tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel' nespini uvedenu
povinnost, je povinny umoznit objednavatelovi vykonanie dodatoénej kontroly a
znasat naklady s tym spojené. Ak sa na preverenie prac objednavatel nedostavi v
lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne vyzvany, je povinny uhradit ndklady
dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti zavady na
vykonanych pracach.

Zhotovitel' sa zavazuje najmenej 5 pracovnych dni pred odovzdanim diela vyzvat
objednavatela na jeho prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Suadasne s
vyzvou na prevzatie diela doruci zhotovitel objednavatelovi v jednom vyhotoveni
vSetky doklady preukazujlce Uspesné vykonanie vsetkych skasok predpisanych
osobitnymi predpismi, zavaznymi normami, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zarucnych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela, ktoré
musi mat ku driu vystavenia vyzvy na prevzatie diela k dispozicii.
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Dielo je riadne vykonané az Uspesnym vykonanim vsetkych skusok predpisanych
vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi, zavaznymi normami a predlozenim
dokladov o tychto skuskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zavazuje pisomne
vyzvat objednavatela aspori 3 pracovné dni vopred k Ucasti na skUskach diela,
pricom Ucéast zhotovitela na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel' je povinny
viest podrobny technicky zdznam o vykonanych skuskach a odovzdat ich
zapisnicne objednavatelovi.

Objednavatel nie je povinny prevziat dielo, ak nie je riadne vykonané, najmé ak v
¢ase, kedy ma doéjst k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo podstatné
vady alebo podstatné nedorobky alebo, ak zhotovitel neodovzda objednavatelovi
niektory z dokladov uvedenych v odseku 6.18 tohto c¢lanku. Drobné vady a
nedorobky, ktoré nebrania uzivaniu diela sa povazuju za riadne vykonané dielo,
ktoré je objednavatel povinny prevziat.

Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela
stanovenych, touto zmluvou, vSeobecne zavaznymi pravnymi predpismi alebo
technickymi normami.

Nedorobkom sa rozumie nedokoncend praca oproti rozpoctu a vykaz/vymer. Na
Ucely uplatfiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokut sa nedorobky
povazuju za vady diela.

O odovzdani a prevzati diela st zmluvné strany povinné spisat protokol aspof v

Styroch vyhotoveniach, ktory podpiSu opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa

preberacieho konania zUcastnili. Protokol o odovzdani a prevzati diela okrem

zakladnych Udajov o diele bude obsahovat aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- sUpis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- Udaje o dizke zaruénej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych
zariadeni,

- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatelovi jedno

vyhotovenie sprievodnej dokumentacie od uvedenej stavby spolu s certifikatmi o

kvalite platnymi v SR a ndvodmi na pouzitie, doklady a atesty od zabudovanych

materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty vyrobkov, ktoré podliehaju

certifikacnej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidlov a konstrukcii,

vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zarucné listy, doklady o

vykonani predpisanych skusok diela, revizne spravy, prevadzkové predpisy na

obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho Casti a dalsie doklady, ktoré sa

vztahujui na dielo podla prisludnych vSeobecne zavéznych pravnych predpisov a

technickych noriem.

Zhotovitel je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a su
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej
pisomne s objednavatelom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe tychto
vad. V pripade, Ze zhotovitel' neza¢ne prace na odstranovani tychto vad vcas alebo
ich v¢as neodstrani, je objednavatel opravneny objednat si ich odstranenie u
tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela usporiadat svoje stroje, vyrobné
zariadenia, zvySny materidl a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel
dielo riadne prevziat. Pracovisko je zhotovitel povinny Uplne vypratat do 3 dni odo
dria protokolarneho odovzdania diela okrem zariadeni nutnych na odstranenie
zistenych vad a nedorobkov.
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L Clanok VII. 3
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel zodpoveda za to, ze zhotovené
dielo bude mat pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a
bude vyhovovat poziadavkam technickych noriem a vSeobecne zavéznych
pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré ma dielo v ¢ase jeho
odovzdania objednavatelovi, a za vady, ktoré vznikli poCas zarucnej doby.

Zaru¢na doba zadina plynut odo dria odovzdania a prevzatia diela objednavatelom
prac. Zaru¢nd doba sa konéi uplynutim 24 mesiacov. Pri vyrobkoch,
zabudovanych materidloch, prvkoch a technologickych zariadeniach sa konci
zaru¢na doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruénej doby poskytovanej ich
vyrobcom. Udaje o dlzke zarucnej doby poskytnutej vyrobcom vyrobkov,
zabudovanych materidlov, prvkov a technologickych zariadeni budi sudastou
dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela.

Zhotovitel nezodpoveda za vady diela, ktoré boli spdsobené pouzitim podkladov
poskytnutych objednavatelom a zhotovitel' ani pri vynalozeni vSetkej odbornej
starostlivosti nemohol zistit ich nevhodnost alebo na fu pisomne upozornil
objednavatela a ten na ich pouziti trval.

Objednavatel je povinny oznamit vadu zhotovitelovi pisomne najneskér do 10 dni
od jej zistenia.

Zhotovitel' sa zavazuje zacat s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia
bez zbyto¢ného odkladu po doruceni oznamenia vady objednavatelom, pri vadach
ohrozujlucich prevadzku stavby alebo vyvolavajucich nebezpecenstvo vzniku
bezprostrednej Skody do 72 hodin od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom.
Zhotovitel' sa zavazuje odstranit vadu v ¢o najkratSom technicky moznom dcase,
vzdy vsSak najneskor do 14 dni od dorucenia ozndmenia vady objednavatelom,
pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadach diela uvedenych
v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za dorucenie ozndmenia vady
zhotovitelovi povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

Objednavatel je povinny predmet diela prevziat alebo zariadit jeho prehliadku pri
odovzdani predmetu diela.

Objednavatel je povinny umoznit zhotovitelovi pristup do priestorov, kde sa maju
vady diela, zistené pocas zaru¢nej doby, odstrariovat.

Za Skody, ktoré vznikn( pred¢asnym uzivanim stavby, na ktorom sa zmluvné
strany dohodli, zodpoveda objednavatel a zhotovitel ich odstrani na zaklade
dodatku ku zmluve na naklady objednavatela.

Clanok VIII.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

Ak zhotovitel nevykona dielo véas, ma objednavatel pravo na zaplatenie zmluvnej
pokuty vo vyske 0,03 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zacaty den
omeskania. Tym nie je dotknuté pravo objednavatela na nahradu skody v rozsahu
prevysujucom zmluvnu pokutu.

10
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V pripade omeskania objednavatela s Uhradou riadne vystavenej faktury
zhotovitela ma zhotovitel narok na zmluvnu pokutu z omeskania vo vyske 0,03%
z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy aj zacCaty den omeskania az do
zaplatenia.

Ak zhotovitel nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.25 tejto
zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo
vySke 100,- EUR za kazdy den omeskania s vypratanim pracoviska.

Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany

na nahradu Skody spOsobenej porusenim povinnosti zabezpecenej zmluvnou
pokutou, a to ani Skody presahujlicej vysku zmluvnej pokuty.

Clanok IX. Stavebny dennik.

9.1. Zhotovitel je povinny viest na stavbe stavebny dennik v sllade so Stavebnym

zdkonom a vyhldskou MZP SR &. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonavaju niektoré
ustanovenia stavebného zakona, odo dna zacatia prac az do odstranenia poslednej
vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudacii stavby. Stavebny dennik sa musi
nachadzat na stavbe a musi byt trvale pristupny. Zapisy do neho robi zhotovitel v
den, kedy boli prace vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riesit.

9.2. V denniku budl zapisané najma tieto Udaje:
9.2.1. Denny zapis:

datum (mesiac, rok, nazov dna)

Udaje o pocasi, maximalna a minimalna teplota

Udaje o pracovnej dobe, jej zaciatok a koniec, smennost
pracovnici a ich pocty

mechanizmy

Casovy postup prac na stavbe

9.2.2. Ostatné udaje, napr.:

o
W

©
»

vyjadrenie objednavatela k zapisom zhotovitela v stavebnom denniku a naopak
poziadavky zhotovitela na objednavatela a naopak

prerusenie stavebnych prac s odovodnenim

zdznam o okolnostiach, ktoré maju vplyv na postup prac

zapisy o vykonanych skuskach, a pod.

zmeny a odchylky vykonavanych prac od schvaleného rozsahu prac (rozpocet)
zapisy o dohodach zhotovitela s objednavatelom a naopak

poZiadavky objednavatela prac na odstranenie vad v priebehu vykonavania diela
Skody na stavbe

zoznam priloh a dokladov stavebného dennika

Okrem zastupcov zhotovitela, objednavatela moézZzu do stavebného dennika
vykonavat zaznamy povereni zastupcovia prislusnych organov Statnej spravy.

Zapisy v stavebnom denniku sa nepovazuju za zmenu zmluvy, ale slizia ako
podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve.

Clanok X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

11
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10.2

10.3

10.4

10.5

11.1

11.2

11.3

12.1

13.1

13.2

13.3

Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

Nebezpecenstvo Skody na diele znasa zhotovitel az do odovzdania diela
objednavatelovi.

Zhotovitel zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatelovi alebo tretej osobe
v dosledku porusenia jeho povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy a vSeobecne
zavaznych pravnych predpisov.

Zhotovitel zostava vlastnikom stavebnych materialov, vyrobkov a zariadeni, ktoré
dodal na zhotovenie diela, az do ich Uhrady objednavatelom.

Objednavatel’ zabezpedi vSetky rozhodnutia organov statnej spravy, potrebné pre
vykonanie diela.

i Clanok XI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

Zmluvné strany su opravnené odstupit od tejto zmluvy len z dévodov a spésobom
uvedenym v zakone.

OdstUpenie od zmluvy musi byt ozndmené druhej zmluvnej strane pisomne
s uvedenim dovodu, pre ktory strana odstupuje od zmluvy.

Tuto zmluvu nie je mozné vypovedat. Zmluva zanikd jej splnenim alebo na
zaklade pisomnej dohody zmluvnych stran alebo odstupenim od zmluvy niektorou
zo zmluvnych stran v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy.

Clanok XII.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajucich z tejto zmluvy
ktorejkolvek zmluvnej strane, ma poskodena strana narok na nahradu vzniknutej
Skody vratane uslého zisku.

. Clanok XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou
vyslovne neupravené sa vztahuju prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit len pisomne po
predchadzajucej dohode obidvoch zmluvnych stran, pri dodrZani postupov pri
uzatvarani dodatkov, inak je zmena ¢i doplnenie zmluvy neplatné.

Tato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami. Zmluva sa

stdva platnou driom podpisu oboma zmluvnymi stranami a uUcinnou dfom
nasledujucim po dni jej zverejnenia na web stranke objednavatela.
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13.4 Zmluvné strany vyhlasuju, Zze zmluvu riadne precitali, jej obsahu porozumeli a na
znak suhlasu ju podpisuju.

13.5 Zmluva je vyhotovena v Styroch rovnopisoch, dva pre zhotovitela a dva pre
objednavatela.

13.6 Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajlcich
z tejto zmluvy, Ze sU opravnené s predmetom zmluvy nakladat, ich zmluvna
volnost nie je ni¢im obmedzend a Zze im nie si zndme okolnosti, ktoré by im
branili platne uzavriet tdito zmluvu. V pripade, Ze takd okolnost existuje
zodpovedaju za skodu, ktora vznikne ucastnikovi tejto zmluvy na zaklade tohto
vyhlasenia.

13.7 VsSetky pisomné doklady tykajlice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo
zaniku, zasiela jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je
uvedena pri oznaceni zmluvnej strany v Uvode tejto zmluvy. Ak dojde k zmene
tejto adresy, je povinna zmluvna strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit
zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dni od vtedy ako k nej doslo, pricom
na ozndmeni zmeny adresy musi byt podpis Uradne osvedéeny, inak plati, ze
zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost vrati nedorucend plati, ze Ucinky
dorucenia nastali tretim dfiom po jej odoslani.

13.8 V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokolvek ddévodu
stane neplatné, neucinné alebo nevynutitelné (obsoletné), nema a ani nebude to
mat za nasledok neplatnost, neulcéinnost alebo nevynutitelnost ostatnych
ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany su povinné v dobrej viere, reSpektujic zasady
poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat tak, aby bolo neplatné, neudinné
alebo nevynutitelné ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim, ktorého
vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozZno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom Gc¢el a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial
takato dohoda nebude uzavreta, rovnako v pripade, ak k nej vbbec nedéjde,
pouziju sa na nahradenie neplatného, nedcinného alebo nevynutitelného
ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie su, potom sa
pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov a instititov, ktoré su
upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také ustanovenia,
ktoré zodpovedaju kritéridam predchadzajlcej vety.

Prilohou tejto zmluvy su:
Priloha €. 1 Rozpocet vykaz/vymer (Ponuka dodavatela)

V Kosiciach, dna 11.6.2018 V KosSiciach, dina 11.6.2018
za objednavatel'a: za zhotovitel'a:
Mgr. et Mgr. Iveta Hurna Marian Lengen
riaditelka konatel spoloc¢nosti
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