
 

Zmluva o dielo č. 05/2018 

uzatvorená podľa § 536 a nasl. zákona č . 513/1991 Zb. v platnom znení Obchodného 

zákonníka (ďalej len „zmluva“ alebo „ZOD“) za účelom realizácie stavby: 

 

 „Rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5 Košice“ 

 

 

 

Článok I. 

Zmluvné strany 

 

 

 

Objednávateľ:                             

Obchodné meno:         Knižnica pre mládež mesta Košice       

Sídlo:         Kukučínova 2, 043 59 Košice   

 

Štatutárny zástupca:         Mgr. et Mgr. Iveta Hurná - riaditeľka     

IČO:         00189006 

DIČ:         2020785910  

  

Bankové spojenie:          Prima banka Slovensko, a.s. 

Číslo účtu /IBAN/:         SK43 5600 0000 0005 0231 1001 

 

 

 

Zhotoviteľ:  

Obchodné meno:         IRES R+M s.r.o. 

Sídlo:        Kavečianska 41, 040 01 Košice  

Právna forma:         

   

Štatutárny orgán:        Róbert Lengeň – konateľ spoločnosti 

                                               Marián Lengeň – konateľ spoločnosti  

 

Zástupca vo veciach         Róbert Lengeň – konateľ spoločnosti 

zmluvných         Marián Lengeň – konateľ spoločnosti 

 

Zástupca vo veciach  

organizačno-technických:         Marián Lengeň – konateľ spoločnosti 

 

IČO:         36197882 

IČ pre DPH:         SK2020060031  

Bankové spojenie:         ČSOB a.s.   

Číslo účtu /IBAN/:         SK03 7500 0000 0040 02274409 

Zápis v OR         Okresný súd Košice I., odd. s.r.o., vložka č.11570/V 

(ďalej len "zhotoviteľ“) 
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Článok II. 

PREDMET ZMLUVY 

 

 

2.1 Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa riadne a 

včas dielo „Rekonštrukcia pobočky Nezábudka, Poľovnícka 474/5 Košice“, v 

rozsahu podľa ponuky uchádzača a rozpočtu výkaz/výmer, ktoré sú prílohami tejto 

zmluvy (ďalej len "Rozpočet"), a taktiež záväzok zhotoviteľa dodať objednávateľovi 

všetky s tým súvisiace doklady týkajúce sa najmä realizácie diela a jeho kvality. 

 

2.2 Stavba bude realizovaná na základe odsúhlaseného rozpočtu.  

 

2.3 Zhotoviteľ je oprávnený zrealizovať práce nad rámec rozsahu diela vymedzeného 

rozpočtom výkaz/výmer (ďalej len „naviac práce“) len na základe predchádzajúceho 

písomného dodatku k tejto zmluve podpísaného obidvomi zmluvnými stranami. 

Cenu naviac prác, ktoré zhotoviteľ vykoná bez dodatku k tejto zmluve takto vopred 

podpísaného alebo odchylne od dohodnutého rozsahu diela,  nie je objednávateľ 

povinný zhotoviteľovi zaplatiť. Ak takéto naviac práce objednávateľ dodatočne 

písomne uzná, patrí zhotoviteľovi úhrada ich ceny dohodnutej v dodatku k tejto 

zmluve, ktorý zmluvné strany na úrovni štatutárnych orgánov podpíšu. Zhotoviteľ 

sa zaväzuje pri oceňovaní naviac prác použiť rovnakú metodiku a jednotkové ceny 

tak, ako použil pri spracovaní svojej ponuky a Rozpočtu zahrnutých v jednotlivých 

prílohách tejto zmluvy, ak sa strany nedohodnú inak. 

 

2.4 Zmluvné strany sa môžu dohodnúť o nerealizovaní niektorých prác a dodávok, ktoré 

sú súčasťou rozsahu diela podľa tejto zmluvy. V takom prípade sa zníži zmluvná 

cena diela o cenu týchto prác a dodávok uvedenú v Rozpočte (viď príloha zmluvy). 

V zmysle dohody zmluvných strán o nerealizovaní niektorých prác a dodávok 

nevzniká zhotoviteľovi v dôsledku využitia práva objednávateľa uvedeného 

v predchádzajúcej vete žiadny peňažný nárok a to ani titulom náhrady škody, 

ušlého zisku, úrokov z omeškania či zmluvných pokút.  

 

2.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť pre objednávateľa dielo s odbornou starostlivosťou 

podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve, na svoje náklady, vo vlastnom 

mene, na svoje nebezpečenstvo, riadne, včas a odovzdať zhotovené dielo 

objednávateľovi v zodpovedajúcej kvalite, za riadne vykonanie diela sa považuje aj 

dielo s drobnými vadami a nedorobkami, ktoré nebránia užívaniu diela. 

 

2.6 Objednávateľ sa zaväzuje dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevziať a 

zaplatiť za dielo dohodnutú cenu podľa podmienok dohodnutých v tejto zmluve.  

 

2.7 Dielo zhotoviteľ zrealizuje v súlade so svojou predloženou ponukou vrátane 

všetkých jej príloh, uvedenej v prílohe  tejto zmluvy, podľa pokynov objednávateľa, 

podľa podmienok tejto zmluvy, v súlade s technologickými postupmi prác 

zhotoviteľa písomne odsúhlasenými objednávateľom, v súlade s kontrolným a 

skúšobným plánom zhotoviteľa odsúhlaseným objednávateľom, v súlade s 

požiadavkami vyplývajúcimi zo stavebných a iných úradných povolení týkajúcich sa 

diela a ďalšími povoleniami a rozhodnutiami týkajúcimi sa predmetu zmluvy 

vydanými do dňa podpísania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanými po podpise tejto 

zmluvy, v súlade s platnými technickými normami, platnými všeobecne záväznými 

právnymi predpismi, ako i s požiarnymi a bezpečnostnými predpismi. 

 

2.8 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil s rozsahom a povahou 

diela, sú mu známe technické, kvalitatívne a všetky iné podmienky potrebné 

k riadnej realizácii diela a disponuje takými kapacitami a odbornými znalosťami, 

ktoré sú potrebné na kvalitné a riadne vykonanie diela.  
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2.9 Zhotoviteľ potvrdzuje, že sa v plnom rozsahu oboznámil aj s miestom vykonávania 

diela (povahou a stavom staveniska, jeho príjazdovými, dopravnými a skladovacími 

možnosťami). 

 

2.10 Zmluvné strany uzatvárajú na stavebnú akciu „Rekonštrukcia pobočky 

Nezábudka, Poľovnícka 474/5 Košice“, zmluvu o dielo v súlade s podmienkami 

v tejto zmluve.  

 

 

 

 

Článok III. 

ČAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY 

 

 

3.1  Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo zrealizuje riadne a včas v týchto termínoch:  

začatie realizácie diela: odovzdaním staveniska do 5 dní odo dňa 

        nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy 

ukončenie realizácie: do 15.07.2018  

 

 

Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa  najneskôr do termínu ukončenia realizácie 

diela toto dielo riadne vykonať jeho riadnym ukončením a odovzdaním 

objednávateľovi na základe písomného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela, ktorý 

je podpísaný poverenými zástupcami zhotoviteľa a objednávateľa s odtlačkom 

pečiatky oboch zmluvných strán.  

 

3.2  Postupové (priebežné) termíny realizácie diela môže objednávateľ určiť po 

prerokovaní so zhotoviteľom. 

 

3.3  Zhotoviteľ je povinný bez meškania informovať objednávateľa o vzniku akejkoľvek 

udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje včasnú alebo riadnu realizáciu diela, a môže 

spôsobiť omeškanie zhotoviteľa s plnením termínov uvedených odseku 3.1. tohto 

článku.  

 

 

3.4 V prípade, ak počas realizácie diela nastanú skutočnosti charakterizované ako 

vyššia moc alebo aj v prípade klimatických podmienok (dážď, silný vietor, nízke 

teploty pod +5°C), ktoré znemožňujú zhotoviteľovi pokračovať v realizácií diela, 

alebo z dôvodov podľa úst. § 374 Obchodného zákonníka, v takom prípade sa táto 

doba nepočíta do lehoty realizácie diela podľa tejto zmluvy a počas trvania týchto 

skutočností, zhotoviteľ nie je v omeškaní. 

 

 

3.5 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom 

dokončenia diela uvedeným v bode 3.1 po dobu, po ktorú nemohol svoju 

povinnosť, súvisiacu s realizáciou predmetu plnenia zmluvy, plniť následkom 

okolností, vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ 

právo na predlženie lehoty výstavby a zmenu termínu dokončenia diela a na 

úhradu preukázateľných zvyšných nákladov, ktoré mu z toho dôvodu vznikli. 
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Článok IV. 

CENA 

 

 

4.1  Celková cena za kompletné zrealizovanie diela je stanovená dohodou zmluvných 

strán v zmysle zákona č.18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení ako cena 

dohodou vo výške:  

 

Zmluvná cena bez DPH:       32 106,03 EUR 

 

Sadzba DPH 20% a výška DPH:        6 421,21 EUR 

 

Zmluvná cena celkom vrátane DPH:     38 527,24 EUR 

   

4.2 K fakturovanej cene bude účtovaná DPH v sadzbe platnej v čase jednotlivej 

fakturácie.  

 

4.3 V prípade dohody s objednávateľom o zvýšení alebo znížení rozsahu diela 

vymedzeného rozpočtom výkaz/výmer sa bude pri zvýšení alebo znížení celkovej 

ceny diela vychádzať z jednotkových cien uvedených v rozpočte, ak sa zmluvné 

strany nedohodnú inak. 

 

4.4 K zmluve je priložená príloha – Rozpočet,  ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť. 

Príloha je vyplnený výkaz/výmer vo všetkých položkách pre všetky stavebné 

oddiely jednotlivo. V prípade, ak zhotoviteľ niektorú položku nevyplnil, má sa za 

to, že takéto práce, montáže, dodávky materiálov atď., budú vykonané a ich cena 

je už zahrnutá v niektorých iných položkách. 

 

4.5 Cena za dielo môže byť zmenená iba písomnou dohodou obidvoch zmluvných 

strán vo forme samostatného podpísaného dodatku k tejto zmluve a to len v 

nasledovných prípadoch: 

a) pri rozšírení (naviac práce) alebo zúžení (menej práce) rozsahu predmetu 

plnenia (bod 4.3 zmluvy) dohodnutého v tejto zmluve, písomne požadovaného 

objednávateľom osobitným listom  alebo zápisom v stavebnom denníku, 

b) pri zmene technického riešenia časti diela, písomne požadovaného 

objednávateľom osobitným listom alebo zápisom v stavebnom denníku, 

c) pri zmene technického riešenia časti diela, rozsah ktorého je nevyhnutný vo 

väzbe na/alebo platné normy. Túto zmenu technického riešenia je zhotoviteľ 

povinný oznámiť objednávateľovi zápisom v stavebnom denníku. K tejto zmene je 

objednávateľ povinný sa písomne vyjadriť do 7 pracovných dní, zápisom v 

stavebnom denníku. 

 

4.6 Navrhovaná zmluvná cena pokrýva náklady na všetky položky tvoriace výkaz 

výmer. 

 

4.7 Ak nastanú vyššie uvedené skutočnosti, ktoré budú mať vplyv na dohodnutú cenu, 

zmena ceny za dielo bude vždy predmetom osobitného rokovania, ktorého 

výsledkom bude po obojstrannej dohode uzavretie dodatku k tejto zmluve. 

 

4.8 V cene sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie 

staveniska. 

 

4.9.  Zmluvné strany môžu postupom podľa bodu 2.4 tejto zmluvy dohodnúť zmeny 

materiálov a /alebo zvýšenie/ zníženie rozsahu prác, ktoré považuje za 

nevyhnutné a primerané a boli odsúhlasené objednávateľom prác. Pokiaľ pôjde 
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o zmeny, ktorých dôvodom bolo porušenie zmluvy zhotoviteľom alebo osobami, za 

ktoré je zhotoviteľ zodpovedný, vykoná zhotoviteľ tieto práce na vlastné náklady. 

4.10 Zhotoviteľ do ceny diela zodpovedne a úplne zahrnul všetky nevyhnutné opatrenia 

pre splnenie predpisov, noriem, opatrení a úradných podmienok. 

 

4.11 Zhotoviteľ pri zostavovaní svojej cenovej ponuky kalkuloval s tým,  že počas doby 

vykonávania diela nie je povolená žiadna zmena cien. 

 

4.12 Zhotoviteľ do ceny diela zodpovedne zahrnul všetky výdavky,  potrebné pre úplné, 

riadne a odborné vykonanie diela,  popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodávok 

so zvláštnym zreteľom na výkony a výdaje,  ktoré je pri vykonávaní odborných 

prác obvykle treba  vykonať. 

 

4.13 Zhotoviteľ u všetkých položiek platí zásada, že sa rozumejú vrátane všetkých 

bezprostredne súvisiacich výkonov a činností a že v nich sú zahrnuté všetky 

prípadné potrebné pomocné, montážne, spojovacie, kompletačné a iné materiály. 

 

  

4.14 Zhotoviteľovi je celkom a podrobne známy rozsah diela, keďže porozumel zadaniu 

predmetu diela vrátane príloh a zodpovedne a dôkladne si ich overil.  

 

 

Článok V. 

PLATOBNÉ PODMIENKY 

 

 

5.1.   Cenu za zhotovenie diela zaplatí objednávateľ zhotoviteľovi na základe faktúry, 

ktorú zhotoviteľ vystaví po vykonaní prác k 28. dňu príslušného kalendárneho 

mesiaca a odošle objednávateľovi. 

 

5.2   Práce  budú  fakturované na  základe overených zisťovacích  protokolov  a súpisov  

vykonaných  prác, v ktorých bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich 

ocenenie v súlade  s ponukovým rozpočtom. 

 

5.3  Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ prác a autorizuje objednávateľ do 

5. pracovného dňa od predloženia súpisu prác zhotoviteľom. Ak má súpis prác 

vady, vráti ho zhotoviteľovi na prepracovanie. 

 

5.4  Splatnosť faktúry je 30 dní odo dňa preukázateľného doručenia faktúry 

objednávateľovi. Faktúra sa považuje za uhradenú dňom pripísania prostriedkov 

na účet zhotoviteľa.  

 

5.5.   Faktúru vyhotoví  zhotoviteľ  v súlade s platnou legislatívou - zákon č. 222/2004 

Z.z.. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení a predloží objednávateľovi v 3 

originálnych výtlačkoch. Faktúra bude obsahovať minimálne tieto údaje: 

 číslo faktúry resp. daňového dokladu 

 označenie objednávateľa a zhotoviteľa, peňažný ústav, číslo účtu 

 IČO a DIČ zhotoviteľa, IČO objednávateľa 

 označenie registra, ktorý PO zapísal v obchodnom registri a číslo zápisu 

 miesto a názov diela, evidenčné číslo stavby 

 číslo zmluvy, dátum jej uzatvorenia 

 zdaniteľné obdobie 

 deň odoslania a deň splatnosti faktúry 

 fakturovanú základnú čiastku bez DPH, čiastku DPH a celkovú fakturovanú 

sumu  

 pečiatku a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa 
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 faktúra bude obsahovať nasledovné náležitosti - krycí list faktúry, zisťovací 

protokol, súpis vykonaných prác, rekapituláciu a CD/DVD s 

fotodokumentáciu zachytávajúcou práce, ktoré sú predmetom predkladanej 

faktúry podľa súpisu prác v počte minimálne 30 digitálnych fotografií, častí 

stavebného denníka, certifikáty od jednotlivých materiálov a potvrdení 

o likvidácií stavebného odpadu a stavebnej sute, čo bude doložené 

potvrdením objednávateľa. Súpis prác a dodávok bude vyhotovený podľa 

bodov 5.1 -  5.3 v súlade s oceneným výkazom výmer, ktorý je prílohou 

tejto zmluvy a bude obsahovať názvy jednotlivých oddielov, položiek, 

jednotkové ceny, množstvá, rozmery, sumy zrealizovaných položiek. Súpis 

vykonaných prác bude vytváraný priamo z výkazu výmer, ktorý je 

súčasťou tejto zmluvy pričom položky ktoré majú byť súčasťou faktúry 

budú mať vyplnené políčka týkajúce sa množstva a pri položkách, ktoré nie 

sú predmetom faktúry bude uvedený nulový údaj. 

 

5.6  Dôvodom na oprávnené vrátenie faktúry je skutočnosť, že faktúra má formálne 

alebo obsahové nedostatky v rozpore s touto zmluvou. V takomto prípade nová 

lehota splatnosti začne plynúť odo dňa doručenia opravenej faktúry 

objednávateľovi. Objednávateľ je oprávnený vrátiť faktúru na opravu v lehote 

najneskôr do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

 

5.7  Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade ak bude zhotoviteľ zverejnený v 

príslušnom zozname osôb (tzv. zoznam platiteľov dane z pridanej hodnoty, u 

ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 písm. b) 

zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov 

(ďalej ako „zákon o DPH“)) vedenom Finančným riaditeľstvom Slovenskej 

republiky, je objednávateľ oprávnený v deň zverejnenia zhotoviteľa v takomto 

zozname, zadržať sumu vo výške zodpovedajúcej DPH z nezaplatených faktúr. 

Takto zadržaná suma bude buď na výzvu príslušného daňového úradu uhradená v 

zmysle § 69b zákona o DPH alebo bude zhotoviteľovi uvoľnená najneskôr deň 

nasledujúci po dni predloženia (i) originálu písomného potvrdenia príslušného 

daňového úradu, že zhotoviteľ ako daňový subjekt nemá nedoplatok na DPH, 

pričom takéto potvrdenie nesmie byť staršie ako tri dni a (ii) preukázania 

skutočnosti, že zhotoviteľ nie je uvedený v zozname platiteľov dane z pridanej 

hodnoty, u ktorých nastali dôvody na zrušenie registrácie v zmysle § 81 ods. 4 

písm. b) zákona o DPH. 

 

Článok. VI.  

ZÁKLADNÉ PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA 

 

 

6.1 Zhotoviteľ poverí riadením prác na diele pracovníkov spĺňajúcich odbornú 

spôsobilosť v zmysle zákona č. 136/1995 Z. z. v znení neskorších predpisov o 

odbornej spôsobilosti na vybrané činnosti vo výstavbe. Zhotoviteľ sa zaväzuje 

vykonávať všetky práce na stavenisku prostredníctvom osôb s potrebnou 

kvalifikáciou a náležite poučených a používať na stavenisku výlučne technické 

zariadenia, ktoré zodpovedajú požiadavkám na technickú spôsobilosť používania.  

 

6.2 Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie strojov, zariadení 

alebo konštrukcií, montážneho materiálu, všetkých stavebných hmôt a dielcov, 

materiálov a výrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. 

 

6.3 V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj všetky náklady spojené s 

vybudovaním, prevádzkou, údržbou a vyprataním staveniska zhotoviteľom. 
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6.4 Prevádzkové, sociálne, prípadne aj výrobné  zariadenia staveniska si zabezpečuje 

zhotoviteľ v súlade s rozpočtom výkaz/výmer. Náklady na vybudovanie, 

prevádzkovanie, údržbu, likvidáciu a vypratanie zariadenia staveniska sú súčasťou 

zmluvnej ceny. 

6.5 Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní diela používať výlučne materiál, 

zodpovedajúci slovenským právnym i technickým normám a ostatným platným 

predpisom platným v Slovenskej republike prípadne stanovenými v dokumentácii. 

 

6.6 Zhotoviteľ je povinný pred vykonaním diela skontrolovať materiál  a  dodávky 

iných subdodávateľov a preskúšať jeho resp. ich úplnosť, vlastnosti a použiteľnosť. 

Za prípadné nedostatky týchto materiálov a dodávok v celom rozsahu zodpovedá 

zhotoviteľ.  

 

6.7 Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu po podpise tejto zmluvy určiť pre 

vykonanie prác zodpovedného vedúceho stavby. 

 

6.8 Zhotoviteľ je povinný udržiavať na prevzatom pracovisku poriadok, čistotu a bez 

zbytočného odkladu odstraňovať odpady a nečistoty, ktoré vznikli pri vykonávaní 

jeho prác na vlastné náklady. Pokiaľ tak neurobí ani v dodatočnej lehote určenej 

zástupcom objednávateľa, vykoná ich objednávateľ na náklady zhotoviteľa. Za 

pracovisko sa na účely tejto zmluvy považuje stavenisko a objekt stavby na ktorej 

zhotoviteľ realizuje dielo. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu komunikácií, po ktorých 

dováža a odváža materiál, mechanizmy, suť a iný odpad. Prípadné škody z 

porušenia týchto povinností uhradí zhotoviteľ objednávateľovi a uspokojí aj nároky 

tretích osôb. 

 

6.9 Práce na pracovisku začínajú a končia na základe pracovného času určeného 

zhotoviteľom, pričom tento sa zaväzuje rozvrhnúť pracovný čas svojich 

zamestnancov príp. subdodávateľov  tak, aby dodržal termín ukončenia realizácie 

diela v zmysle čl. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovníkov zhotoviteľa sa na 

účely tejto zmluvy považujú i tretie osoby, ktoré nie sú zamestnancami 

zhotoviteľa a zhotoviteľ ich použije na realizáciu diela. 

 

6.10 Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za požiarnu ochranu diela a bezpečnosť pri 

práci a bezpečnosť technických zariadení pri realizácii stavebných prác v súlade s 

ustanoveniami príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov, najmä 

vyhlášky MPSVaR č. 147/2013 Z.z., vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z. a zákona č. 

124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Zhotoviteľ môže použiť 

iba materiály, ktoré spĺňajú podmienky a požiadavky uvedené v zákone č. 

133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch. Zhotoviteľ je povinný vykonávať školenie 

svojich pracovníkov na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

požiarnej ochrany, preverovať ich znalosti a sústavne zabezpečovať kontrolu ich 

dodržiavania. Ďalšie povinnosti pracovníkov zhotoviteľa  v oblasti BOZP a PO, 

pravidiel  pohybu po stavenisku  a ochrany majetku na stavenisku budú 

vyšpecifikované  v zápise o odovzdaní a prevzatí pracoviska. V záujme 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je zhotoviteľ povinný dodržiavať všeobecne 

záväzné právne predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a 

požiarnej ochrany ako aj ostatné právne predpisy a pokyny na zaistenie 

bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany, vybaviť svojich 

pracovníkov osobnými ochrannými pracovnými prostriedkami, dodržiavať zásady 

bezpečného správania sa na stavenisku a určené pracovné postupy, zabezpečiť, 

aby jeho pracovníci nepožívali alkoholické nápoje a iné omamné látky v 

pracovnom čase a nenastupovali pod ich vplyvom do práce, oznamovali svojmu 

nadriadenému nedostatky a závady, ktoré by mohli ohroziť bezpečnosť alebo 

zdravie pri práci a podľa svojich možností zúčastňovali sa na ich odstraňovaní a 

konali tak, aby svojou činnosťou neohrozovali ostatných účastníkov na stavbe. V 
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celom priestore staveniska ako i v objekte stavby platí zákaz požívania 

alkoholických nápojov a iných omamných látok.  

6.11 Zhotoviteľ môže na stavbe nasadiť len pracovníkov, ktorí majú požadovanú 

kvalifikáciu, ktorí vykonávajú potrebné úlohy podľa zmluvne dohodnutých 

podmienok a v primeranom čase a sú dostatočne vybavení ochrannými 

pracovnými prostriedkami v zmysle vyhlášky č. 147/2013 Z.z. Zhotoviteľ je 

povinný dodržiavať opatrenia na ochrany majetku objednávateľa a tretích osôb. 

 

6.12 Zhotoviteľ je povinný viesť odo dňa prevzatia pracoviska o prácach, a dodávkach, 

ktoré vykonáva stavebný denník. Do stavebného denníka sa zapisujú všetky 

rozhodujúce skutočnosti týkajúce sa realizovaného diela. Zodpovedný zástupca 

zhotoviteľa je povinný predložiť zástupcovi objednávateľa denný záznam 

najneskôr nasledujúci deň po zápise. Zástupca objednávateľa je povinný 

najneskôr do 3 pracovných dní od predloženia záznamu v stavebnom denníku 

poznačiť svoj súhlas, prípadne nesúhlas s obsahom denného záznamu, a to s 

uvedením dôvodov nesúhlasu. Stavebný denník sa vedie do doby odovzdania a 

prevzatia diela a uchováva sa minimálne do doby uplynutia lehoty na uplatnenie 

práv zo zodpovednosti za vady, resp. zo záruky. V priebehu pracovného času musí 

byť stavebný denník na stavbe trvalo prístupný. 

 

6.13 Zhotoviteľ je povinný zúčastňovať sa koordinačných porád zvolaných 

objednávateľom. Objednávateľ zvolá koordinačnú poradu písomnou formou aspoň 

2 dni vopred. Pokiaľ sa zhotoviteľ z vážnych dôvodov nemôže dostaviť, zaistí si 

náhradu alebo aspoň jeden deň pred termínom konania koordinačnej porady 

doručí objednávateľovi písomné ospravedlnenie. 

 

6.14 Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu písomne upozorní objednávateľa na nevhodné 

pokyny, ktoré mu objednávateľ dal na vyhotovenie diela. V prípade prerušenia 

prác z tohto dôvodu (pokiaľ je oprávnený) nie je zhotoviteľ v omeškaní. 

 

6.15 Na stavenisko môžu vstupovať iba poverení pracovníci a subdodávatelia 

zhotoviteľa. 

 

6.16 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že písomne vyzve objednávateľa tri pracovné dni vopred k 

obhliadke, kontrole a prevzatiu tých častí diela, ktoré objednávateľ počas 

realizácie diela určí zápisom v stavebnom denníku. Zhotoviteľ je povinný vždy 

vyzvať objednávateľa aj prostredníctvom zápisu v stavebnom denníku na 

preverenie prác, ktoré budú ďalším postupom prác zakryté alebo sa stanú 

neprístupnými, a to aspoň tri pracovné dni vopred. Ak zhotoviteľ nesplní uvedenú 

povinnosť, je povinný umožniť objednávateľovi vykonanie dodatočnej kontroly a 

znášať náklady s tým spojené. Ak sa na preverenie prác objednávateľ nedostaví v 

lehote 3 pracovných dní, hoci bol na to riadne vyzvaný, je povinný uhradiť náklady 

dodatočného odkrytia, ak takéto odkrytie vyžaduje a nezistí závady na 

vykonaných prácach. 

 

6.17 Zhotoviteľ sa zaväzuje najmenej 5 pracovných dní pred odovzdaním diela vyzvať 

objednávateľa na jeho prevzatie, a to zápisom do stavebného denníka a 

písomným oznámením, že celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Súčasne s 

výzvou na prevzatie diela doručí zhotoviteľ objednávateľovi v jednom vyhotovení 

všetky doklady preukazujúce úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných 

osobitnými predpismi, záväznými normami, vrátane atestov výrobkov a zariadení, 

potvrdených záručných listov a prevádzkových predpisov na obsluhu diela, ktoré 

musí mať ku dňu vystavenia výzvy na prevzatie diela k dispozícii. 
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6.18 Dielo je riadne vykonané až úspešným vykonaním všetkých skúšok predpísaných 

všeobecne záväznými právnymi predpismi, záväznými normami a predložením 

dokladov o týchto skúškach objednávateľovi. Zhotoviteľ sa zaväzuje písomne 

vyzvať objednávateľa aspoň 3 pracovné dni vopred k účastí na skúškach diela, 

pričom účasť zhotoviteľa na týchto skúškach je povinná. Zhotoviteľ je povinný 

viesť podrobný technický záznam o vykonaných skúškach a odovzdať ich 

zápisnične objednávateľovi. 

 

6.19 Objednávateľ nie je povinný prevziať dielo, ak nie je riadne vykonané, najmä ak v 

čase, kedy má dôjsť k odovzdaniu a prevzatiu diela, vykazuje dielo podstatné 

vady alebo podstatné nedorobky alebo, ak zhotoviteľ neodovzdá objednávateľovi 

niektorý z dokladov uvedených v odseku 6.18 tohto článku. Drobné vady a 

nedorobky, ktoré nebránia užívaniu diela sa považujú za riadne vykonané dielo, 

ktoré je objednávateľ povinný prevziať. 

 

6.20 Vadou sa rozumie odchýlka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela 

stanovených, touto zmluvou, všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo 

technickými normami.  

 

6.21 Nedorobkom sa rozumie nedokončená práca oproti rozpočtu a výkaz/výmer. Na 

účely uplatňovania nárokov zo záruky za dielo a zmluvných pokút sa nedorobky 

považujú za vady diela. 

 

6.22 O odovzdaní a prevzatí diela sú zmluvné strany povinné spísať protokol aspoň v 

štyroch vyhotoveniach, ktorý podpíšu oprávnené osoby zmluvných strán, ktoré sa 

preberacieho konania zúčastnili. Protokol o odovzdaní a prevzatí diela okrem 

základných údajov o diele bude obsahovať aj:  

- zhodnotenie akosti vykonaných prác,  

- súpis zistených vád a nedorobkov,  

- dohodu o lehotách na odstránenie vád a nedorobkov,  

- údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom prvkov a technologických 

zariadení,  

- súpis odovzdaných dokladov,  

- dátum, mená a podpisy oprávnených zástupcov zmluvných strán.  

Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela odovzdať objednávateľovi jedno 

vyhotovenie sprievodnej dokumentácie od uvedenej stavby spolu s certifikátmi o 

kvalite platnými v SR a návodmi na použitie, doklady a atesty od zabudovaných 

materiálov a technologických zariadení, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú 

certifikačnej povinnosti, certifikáty o kvalite použitých materiálov a konštrukcií, 

vyhlásenia o zhode konštrukčných materiálov, potvrdené záručné listy, doklady o 

vykonaní predpísaných skúšok diela, revízne správy, prevádzkové predpisy na 

obsluhu diela, manuál užívania stavby alebo jeho častí a ďalšie doklady, ktoré sa 

vzťahujú na dielo podľa príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov a 

technických noriem. 

 

6.23 Zhotoviteľ je povinný odstrániť vady, ktoré boli zistené pri preberacom konaní a sú 

uvedené v protokole o odovzdaní a prevzatí diela, a to v lehote dohodnutej 

písomne s objednávateľom, inak v lehote primeranej rozsahu a povahe týchto 

vád. V prípade, že zhotoviteľ nezačne práce na odstraňovaní týchto vád včas alebo 

ich včas neodstráni, je objednávateľ oprávnený objednať si ich odstránenie u 

tretej osoby na náklady zhotoviteľa. 

 

6.24 Zhotoviteľ je povinný pri odovzdaní diela usporiadať svoje stroje, výrobné 

zariadenia, zvyšný materiál a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednávateľ 

dielo riadne prevziať. Pracovisko je zhotoviteľ povinný úplne vypratať do 3 dní odo 

dňa protokolárneho odovzdania diela okrem zariadení nutných na odstránenie 

zistených vád a nedorobkov. 
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Článok VII. 

ZÁRUČNÁ DOBA - ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY 

 

 

 

7.1 Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku. Zhotoviteľ  zodpovedá za to, že zhotovené 

dielo bude mať počas celej záručnej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a 

bude vyhovovať požiadavkám technických noriem a všeobecne záväzných 

právnych predpisov. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho 

odovzdania objednávateľovi, a za vady, ktoré vznikli počas záručnej doby.  

 

7.2 Záručná doba začína plynúť odo dňa odovzdania a prevzatia diela objednávateľom 

prác. Záručná doba sa končí uplynutím 24 mesiacov. Pri výrobkoch, 

zabudovaných materiáloch, prvkoch a technologických zariadeniach sa končí 

záručná doba uplynutím doby zhodnej s dĺžkou záručnej doby poskytovanej ich 

výrobcom. Údaje o dĺžke záručnej doby poskytnutej výrobcom výrobkov, 

zabudovaných materiálov, prvkov a technologických zariadení budú súčasťou 

dokladovej časti protokolu o odovzdaní a prevzatí diela.  

 

7.3 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady diela, ktoré boli spôsobené použitím podkladov 

poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej odbornej 

starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť alebo na ňu písomne upozornil 

objednávateľa a ten na ich použití trval.  

 

7.4 Objednávateľ je povinný oznámiť vadu zhotoviteľovi písomne najneskôr do 10 dní 

od jej zistenia. 

 

7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád predmetu plnenia 

bez zbytočného odkladu po doručení oznámenia vady objednávateľom, pri vadách 

ohrozujúcich prevádzku stavby alebo vyvolávajúcich nebezpečenstvo vzniku 

bezprostrednej škody do 72 hodín od doručenia oznámenia vady objednávateľom. 

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť vadu v čo najkratšom technicky možnom čase, 

vždy však najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia vady objednávateľom, 

pokiaľ sa nedohodol so zástupcom objednávateľa inak. Pri vadách diela uvedených 

v protokole o odovzdaní a prevzatí diela sa za doručenie oznámenia vady 

zhotoviteľovi považuje podpísanie tohto protokolu oboma zmluvnými stranami. 

 

7.6 Objednávateľ je povinný predmet diela prevziať alebo zariadiť jeho prehliadku pri 

odovzdaní predmetu diela. 

 

7.7 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú 

vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať. 

 

7.8  Za škody, ktoré vzniknú predčasným užívaním stavby, na ktorom sa zmluvné 

strany dohodli, zodpovedá objednávateľ a zhotoviteľ ich odstráni na základe 

dodatku ku zmluve na náklady objednávateľa. 

 

 

Článok VIII. 

PODMIENKY VYKONANIA DIELA 

 

 

 

8.1 Ak zhotoviteľ nevykoná dielo včas, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej 

pokuty vo výške 0,03 % z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý začatý deň 

omeškania. Tým nie je dotknuté právo objednávateľa na náhradu škody v rozsahu 

prevyšujúcom zmluvnú pokutu.  
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8.2 V prípade omeškania objednávateľa s úhradou riadne vystavenej faktúry 

zhotoviteľa má zhotoviteľ nárok na zmluvnú pokutu z omeškania vo výške 0,03% 

z celkovej ceny diela vrátane DPH za každý aj začatý deň omeškania až do 

zaplatenia.  

 

 

8.3 Ak zhotoviteľ nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v čl. VI. ods. 6.25 tejto 

zmluvy, má objednávateľ právo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotoviteľom vo 

výške 100,- EUR za každý deň omeškania s vyprataním pracoviska.  

  

8.4 Nárokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknutý nárok oprávnenej strany 

na náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti zabezpečenej zmluvnou 

pokutou, a to ani škody presahujúcej výšku zmluvnej pokuty.  

 

 

Článok IX. Stavebný denník. 

 

 

 

9.1. Zhotoviteľ je povinný viesť na stavbe stavebný denník v súlade so Stavebným 

zákonom a vyhláškou  MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré 

ustanovenia stavebného zákona, odo dňa začatia prác až do odstránenia poslednej 

vady resp. nedorobku, zisteného pri kolaudácii stavby. Stavebný denník sa musí 

nachádzať na stavbe a musí byť trvale prístupný. Zápisy do neho robí zhotoviteľ v 

deň, kedy boli práce vykonané alebo nastali okolnosti, ktoré je potrebné riešiť.  

 

9.2.  V denníku budú zapísané najmä tieto údaje: 

9.2.1. Denný zápis: 

• dátum (mesiac, rok, názov dňa) 

• údaje o počasí, maximálna a minimálna teplota 

• údaje o pracovnej dobe, jej začiatok a koniec, smennosť 

• pracovníci a ich počty 

• mechanizmy 

• časový postup prác na stavbe 

 

9.2.2. Ostatné údaje, napr.: 

 

• vyjadrenie objednávateľa k zápisom zhotoviteľa v stavebnom denníku a naopak 

• požiadavky zhotoviteľa na objednávateľa a naopak 

• prerušenie stavebných prác s odôvodnením 

• záznam o okolnostiach, ktoré majú vplyv na postup prác 

• zápisy o vykonaných skúškach, a pod. 

• zmeny a odchýlky  vykonávaných prác od schváleného rozsahu prác (rozpočet) 

• zápisy o dohodách zhotoviteľa s objednávateľom a naopak 

• požiadavky objednávateľa prác na odstránenie vád v priebehu  vykonávania diela 

• škody na stavbe 

• zoznam príloh a dokladov stavebného denníka 

 

9.3.  Okrem zástupcov zhotoviteľa, objednávateľa môžu do stavebného denníka 

vykonávať záznamy poverení zástupcovia príslušných orgánov štátnej správy.  

 

9.4.  Zápisy v stavebnom denníku sa nepovažujú za zmenu zmluvy, ale slúžia ako 

podklad pre vyhotovenie dodatkov ku zmluve. 

 

Článok X. 

PRECHOD VLASTNÍCKEHO PRÁVA A NEBEZPEČENSTVO ŠKODY 



 

12 

 

 

10.1 Vlastníkom zhotovovaného diela je objednávateľ.  

 

10.2 Nebezpečenstvo škody na diele znáša zhotoviteľ až do odovzdania diela 

objednávateľovi.  

 

10.3 Zhotoviteľ zodpovedá za škodu, ktorá vznikne objednávateľovi alebo tretej osobe 

v dôsledku porušenia jeho povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy a všeobecne 

záväzných právnych predpisov. 

 

10.4 Zhotoviteľ zostáva vlastníkom stavebných materiálov, výrobkov a zariadení, ktoré 

dodal na zhotovenie diela, až do ich úhrady objednávateľom. 

 

10.5 Objednávateľ zabezpečí všetky rozhodnutia orgánov štátnej správy, potrebné pre 

vykonanie diela. 

 

 

 

Článok XI. 

ODSTÚPENIE OD ZMLUVY 

 

 

11.1 Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od tejto zmluvy len z dôvodov a spôsobom   

uvedeným v zákone. 

  

11.2 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené druhej zmluvnej strane písomne   

s uvedením dôvodu, pre ktorý strana odstupuje od zmluvy. 

 

11.3 Túto zmluvu nie je možné vypovedať. Zmluva zaniká jej splnením alebo na 

základe písomnej dohody zmluvných strán alebo odstúpením od zmluvy niektorou 

zo zmluvných strán v zmysle bodu 11.1 tejto zmluvy. 

 

 

Článok XII. 

OSTATNÉ USTANOVENIA 

 

 

12.1 V prípade vzniku škody porušením povinností vyplývajúcich z tejto zmluvy 

ktorejkoľvek zmluvnej strane, má poškodená strana nárok na náhradu vzniknutej 

škody vrátane ušlého zisku.  

 

 

Článok XIII. 

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

 

 

 

13.1 Na vzťahy medzi zmluvnými stranami vyplývajúce z tejto zmluvy, ale ňou 

výslovne neupravené sa vzťahujú príslušné ustanovenia obchodného zákonníka.  

 

13.2 Zmeny a doplnky obsahu zmluvy možno uskutočniť len písomne po 

predchádzajúcej dohode obidvoch zmluvných strán, pri dodržaní postupov pri 

uzatváraní dodatkov, inak je zmena či doplnenie zmluvy neplatné.  

 

13.3 Táto zmluva je uzavretá jej podpisom oboma zmluvnými stranami. Zmluva sa 

stáva platnou dňom podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnou dňom 

nasledujúcim po dni jej zverejnenia na web stránke objednávateľa. 
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13.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že zmluvu riadne prečítali, jej obsahu porozumeli a na 

znak súhlasu ju podpisujú.  

 

13.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, dva  pre zhotoviteľa a dva pre 

objednávateľa. 

 

13.6 Zmluvné strany vyhlasujú, že sú si vedomé všetkých následkov vyplývajúcich 

z tejto zmluvy, že sú oprávnené s predmetom zmluvy nakladať, ich zmluvná 

voľnosť nie je ničím obmedzená a že im nie sú známe okolnosti, ktoré by im 

bránili platne uzavrieť túto zmluvu. V prípade, že taká okolnosť existuje 

zodpovedajú za škodu, ktorá vznikne účastníkovi tejto zmluvy na základe tohto 

vyhlásenia. 

 

13.7 Všetky písomné doklady týkajúce sa vzťahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo 

zániku, zasiela jedna zmluvná strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktorá je 

uvedená pri označení zmluvnej strany v úvode tejto zmluvy. Ak dôjde k zmene 

tejto adresy, je povinná zmluvná strana, u ktorej k zmene došlo, písomne oznámiť 

zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 15 dní od vtedy ako k nej došlo, pričom 

na oznámení zmeny adresy musí byť podpis úradne osvedčený, inak platí, že 

zmena nenastala. V prípade, ak sa písomnosť vráti nedoručená platí, že účinky 

doručenia nastali tretím dňom po jej odoslaní. 

 

13.8 V prípade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokoľvek dôvodu 

stane neplatné, neúčinné alebo nevynútiteľné (obsoletné), nemá a ani nebude to 

mať za následok neplatnosť, neúčinnosť alebo nevynútiteľnosť ostatných 

ustanovení zmluvy. Zmluvné strany sú povinné v dobrej viere, rešpektujúc zásady 

poctivého prístupu a dobrých mravov rokovať tak, aby bolo neplatné, neúčinné 

alebo nevynútiteľné ustanovenie písomne nahradené iným ustanovením, ktorého 

vecný obsah bude zhodný alebo čo možno najviac podobný ustanoveniu, ktoré je 

nahradzované, pričom účel a zmysel zmluvy musí byť zachovaný. Do doby, pokiaľ 

takáto dohoda nebude uzavretá, rovnako v prípade, ak k nej vôbec nedôjde, 

použijú sa na nahradenie neplatného, neúčinného alebo nevynútiteľného 

ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také ustanovenia nie sú, potom sa 

použijú ustanovenia slovenských právnych predpisov a inštitútov, ktoré sú 

upravené slovenským právnym poriadkom, pričom sa použijú také ustanovenia, 

ktoré zodpovedajú kritériám predchádzajúcej vety. 

 

Prílohou tejto zmluvy sú:  

Príloha č. 1 Rozpočet výkaz/výmer (Ponuka dodávateľa)  

 

 

 

V Košiciach, dňa 11.6.2018                         V Košiciach, dňa 11.6.2018 

 

 

 

         za objednávateľa:                                                    za zhotoviteľa:  

 

 

 

 

   ––––––––––––––––---------             -------------------------------  
        Mgr. et Mgr. Iveta Hurná                   Marián Lengeň 
                    riaditeľka                  konateľ spoločnosti 


